



COMUNE DI
FRANCAVILLA DI SICILIA

PROVINCIA DI MESSINA

**AREA V – URBANISTICA, MANUTENZIONI, TUTELA
AMBIENTALE**

REG. GEN. N° 67

Lì 06-04-2017

Determina del Responsabile
Area V – Urbanistica, Manutenzioni, Tutela Ambientale
Reg. Part. n. 5 del 06-04-2017

Oggetto: **Approvazione in in linea amministrativa della perizia per i Lavori di rifacimento della rete idrica interna comunale in Via Roma, traversa interna del centro abitato, della lunghezza di ml 230,00 del comune di Francavilla di Sicilia, tratto di viabilità in proprietà ANAS Kilometrica (SS 185 Terme Vigliatore-Giardini 49+900 - 50+100).**

Il Responsabile dell'Area

PREMESSO

Che l'Arch. Salvatore Damino nella qualità di R.U.P., giusta nomina nr. 36 del 28/12/2016 ha effettuato perizia per i *Lavori di rifacimento della rete idrica interna comunale in Via Roma, traversa interna del centro abitato, della lunghezza di ml 230,00 del comune di Francavilla di Sicilia, tratto di viabilità in proprietà ANAS Kilometrica (SS 185 Terme Vigliatore-Giardini 49+900 - 50+100)*;

Che in data 01/07/2016 è stata inoltrata relativa richiesta prot. n. 7657 per un contributo straordinario di euro 30.000,00 per opere indifferibili ed urgenti *con il seguente quadro economico:*

VOCE	DESCRIZIONE	QUANTITA'		PREZZO UNITARIO	TOTALE
13.03.05	TUBAZIONE IN POLIETILENE PN 16 - 110 mm	230,00	m	€ 21,20	€ 4.876,00
01.04.04	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO	460,00	m	€ 3,78	€ 1.738,80



COMUNE DI
FRANCAVILLA DI SICILIA

PROVINCIA DI MESSINA

**AREA V – URBANISTICA, MANUTENZIONI, TUTELA
AMBIENTALE**

REG. GEN. N° 67

Lì 06-04-2017

01.01.07.03	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA	55,20	(230x0,40x0,60)	€ 30,00	€ 1.656,00
01.02.04.02	TRASPORTO A RIFIUTO DEL 60% DELLO SCAVO	660,00	(33mc x 20km)	€ 0,63	€ 415,80
01.02.02	COMPENSO ADDIZIONALE SOLLEVAMENTO MEZZO SCARRABILE	33,12	(55,20*0,60)mc	€ 4,53	€ 150,03
01.02.03	COMPENSO PER INTERRO E RICOLMO	12,00	mc	€ 3,10	€ 37,20
13.08	TOUT VENANT DI CAVA PER LETTO DI POSA TUBAZIONE	33,12	mc	€ 22,30	€ 738,58
A.P. 1	RACCORDI E PEZZI SPECIALI (MINUTERIA)				€ 6.000,00
A.P.2	Ripristino Manto stradale	460,00	mq	€ 15,00	€ 6.900,00
					€ 22.512,41
				c.t. 2%	€ 450,25
				I.V.A.22%	€ 4.952,73



COMUNE DI
FRANCAVILLA DI SICILIA

PROVINCIA DI MESSINA

**AREA V – URBANISTICA, MANUTENZIONI, TUTELA
AMBIENTALE**

REG. GEN. N° 67

Lì 06-04-2017

				Imp.10%	€ 2.251,24
				Totale	€ 30.166,63
				arr.	€ 30.000,00

VISTO il verbale di validazione del R.U.P. del 28/12/2016 con il quale si prescrive che sulla base delle verifiche effettuate, il progetto definitivo può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento prescrivendo che la condotta adduttrice venga ridimensionata in termini di diametro prevedendola almeno in 160,00 mm, con somme sempre contenute nel Q.T.E. della perizia;

Visti gli elaborati di progetto seguenti:

- Sistema approvvigionamento idrico, particolari stato di fatto e particolari costruttivi;
- Cronoprogramma, planimetria, profilo altimetrico, parere igienico sanitario su progetto precedente;
- Particolari costruttivi;
- Capitolato d'oneri;

Visto il D.D.G. nr. 2017 del 30/1/2016 della Presidenza della Regione Sicilia – Decreto d'impegno per l'intervento urgente in Via Roma-Lavori di rifacimento della rete idrica comunale in Francavilla di Sicilia (ME) per euro 30.000,00;

Visto il Quadro tecnico economico rimodulato di sotto riportato:

a		Lavori perizia	€ 24.186,04
b	oneri sicurezza 5%	€ 1.209,30	
c		c.t. 2%	€ 483,72
d		I.V.A.22%	€ 5.320,93
e		Totale	€ 29.990,69
f		Arr.	€ 9,31



COMUNE DI
FRANCAVILLA DI SICILIA

PROVINCIA DI MESSINA

**AREA V – URBANISTICA, MANUTENZIONI, TUTELA
AMBIENTALE**

REG. GEN. N° 67

Lì 06-04-2017

g	lavori a b.a. (a-b)	€ 22.976,74	
h		Complessivo	€ 30.000,00

RILEVATO che detta perizia corrisponde alle finalità prefissate ed è stato redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 93, comma 3 del D.L.gvo 12.04.2006 n. 163 e dalla Sezione III[^], art. 17 e segg. del DPR n. 207/2010 e s.m. e i.

DATO ATTO che l'approvazione del presente provvedimento non comporta assunzione d'impegno di spesa ;

VISTO:

- Il Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.ii.;
- Il DPR 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii.;
- Il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
- lo Statuto Comunale;
- Il D.lgs nr. 50/2016
- **Ritenuta** la propria competenza in forza di determina Sindacale n. 6 del 16.02.2017;

DETERMINA

Di approvare la perizia per i *Lavori di rifacimento della rete idrica interna comunale in Via Roma*, traversa interna del centro abitato, della lunghezza di ml 230,00 del comune di Francavilla di Sicilia, tratto di viabilità in proprietà ANAS Kilometrica (SS 185 Terme Vigliatore-Giardini 49+900 - 50+100) con il seguente quadro tecnico economico:

a		Lavori perizia	€ 24.186,04
b	oneri sicurezza 5%	€ 1.209,30	
c		c.t. 2%	€ 483,72
d		I.V.A.22%	€ 5.320,93
e		Totale	€ 29.990,69
f		Arr.	€ 9,31
g	lavori a b.a. (a-b)	€ 22.976,74	



COMUNE DI
FRANCAVILLA DI SICILIA

PROVINCIA DI MESSINA

**AREA V – URBANISTICA, MANUTENZIONI, TUTELA
AMBIENTALE**

REG. GEN. N° 67

Lì 06-04-2017

h		Complessivo	€ 30.000,00
---	--	-------------	----------------

derivante dalla perizia ed atti di progetto allegati al presente atto che che si intende parte integrante dello stesso.

La presente determinazione viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Il Responsabile Area V°
Arch. Salvatore Damino