



Comune di  
**Francavilla di Sicilia**

**Città Metropolitana di Messina**  
Ente del Parco Fluviale dell'Alcantara



**VERBALE DI VERIFICA ED APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO (PERIZIA URGENTE)**

Nome identificativo dell'intervento: **INTERVENTO INDIFFERIBILE E URGENTE CON CONNOTATI DI PUBBLICA INCOLUMITA'- Lavori di rifacimento della rete idrica interna comunale" - Via Roma -**

L'anno 2016 il giorno 28 del mese di Dicembre , in Francavilla di Sicilia il sottoscritto Responsabile del procedimento e progettista in qualità di responsabile dell'Area Tecnica V°, giusta nomina nr. 36 del 28/12/2016 ha effettuato sulla perizia di cui in oggetto esecutiva composta dai seguenti elaborati:

- Richiesta prot. n. 7657 del 01/07/2016 con la quale si richiedeva un contributo straordinario di euro 30.000,00 per opere indifferibili e per i *Lavori di rifacimento della rete idrica interna comunale in Via Roma*, traversa interna del centro abitato, della lunghezza di ml 230,00 del comune di Francavilla di Sicilia, tratto di viabilità in proprietà ANAS Kilometrica ( SS 185 Terme Vigliatore-Giardini 49+900 - 50+100 ) con relazione tecnica e seguente quadro economico:

VOCE	DESCRIZIONE	QUANTITA'		PREZZO UNITARIO	TOTALE
13.03.05	TUBAZIONE IN POLIETILENE PN 16 - 110 mm	230,00	m	€ 21,20	€ 4.876,00
01.04.04	TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO	460,00	m	€ 3,78	€ 1.738,80
01.01.07.03	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA	55,20	(230x0,40x0,60)	€ 30,00	€ 1.656,00
01.02.04.02	TRASPORTO A RIFIUTO DEL 60% DELLO SCAVO	660,00	(33mc x 20km)	€ 0,63	€ 415,80
01.02.02	COMPENSO ADDIZIONALE SOLLEVAMENTO MEZZO SCARRABILE	33,12	(55,20*0,60)mc	€ 4,53	€ 150,03
01.02.03	COMPENSO PER INTERRO E RICOLMO	12,00	mc	€ 3,10	€ 37,20
13.08	TOUT VENANT DI CAVA PER LETTO DI POSA TUBAZIONE	33,12	mc	€ 22,30	€ 738,58
A.P. 1	RACCORDI E PEZZI SPECIALI (MINUTERIA)				€ 6.000,00
A.P.2	Ripristino Manto stradale	460,00	mq	€ 15,00	€ 6.900,00
					€ 22.512,41
				c.t. 2%	€ 450,25
				I.V.A.22%	€ 4.952,73
				Imp.10%	€ 2.251,24
				Totale	€ 30.166,63
				arr.	€ 30.000,00



- Sistema approvvigionamento idrico, particolari stato di fatto e particolari costruttivi;
- Cronoprogramma, planimetria, profilo altimetrico, parere igienico sanitario su progetto precedente;
- Particolari costruttivi;

ha effettuato le seguenti verifiche, tenuto conto che trattasi di perizia – progetto esecutivo:

- controllo della completezza e della qualità della documentazione, secondo le indicazioni degli articoli da 25 a 34 del Regolamento;
- conformità del progetto alla normativa vigente ;
- corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
- completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento;
- completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici, previsti dal Regolamento;
- esistenza dei computi metrico - estimativi e verifica della corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;
- rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;
- effettuazione della valutazione di impatto ambientale, ovvero della verifica di esclusione dalle procedure, ove prescritte;
- esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto;
- coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto, nonché verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità;
- che la condotta adduttrice venga ridimensionata in termini di diametro prevedendola almeno in 160,00 mm, con somme sempre contenute nel Q.T.E. della perizia;

Sulla base delle verifiche effettuate, il progetto definitivo può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento.

Letto, approvato e sottoscritto.

Francavilla di Sicilia, li 28/12/2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO e PROGETTISTA

(Arch. Salvatore Damino)

