






<b>QUADRO TECNICO ECONOMICO</b>									
				a	Costo Complessivo				€ 34.128,76
				b	Manodopera				€ 4.259,74
				c	Costi Sicurezza 3%				€ 1.023,86
				d	c.t. 2%				€ 682,58
				e	Lavori soggetti a ribasso a- (b+c)				€ 28.845,16
								IVA 22%	€ 7.508,33
									€ 42.319,66

<b>QUADRO TECNICO ECONOMICO</b>									
con ribasso del 35% per affidamento									
				a	Costo Complessivo				€ 34.128,76
				b	Manodopera				€ 4.259,74
				c	Costi Sicurezza 3%				€ 1.023,86
				e	Lavori soggetti a ribasso a- (b+c)				€ 28.845,16
				f	ribasso 35%				€ 10.095,81
				g	Lavori ribassati				€ 18.749,36
				h	Lavori da fatturare				€ 24.032,95
				i	I.V.A. 22%				€ 5.287,25
				Totale					€ 29.320,20
				da impegnare (totale oltre 2% c.t.)				Arrotondato	<b>€ 30.000,00</b>

Francavilla di Sicilia, li 27 Gennaio 2015

Il Tecnico Arch.Salvatore Damino



Via Dei Mulini mq 3280,00  
circa

**BITUMATURA STRADE INTERNE**



**Parti da bitumare**

ORTOFOTO

